




| LEGENDA                                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | BONIFICA ORDIGNI BELLICI SUPERFICIALE ESTESA A TUTTA L'AREA DI INTERVENTO CON PROFONDITA' = 1.00                         |
|                                                        | BONIFICA PROFONDA ESTESA A TUTTA L'AREA DI INTERVENTO CON TRINELLAZIONI SPINTE FINO A 3.00m (CON GARANZIA FINO A 4.00 m) |
| Bonifica superficiale<br>area 735 mq                   |                                                                                                                          |
| Bonifica profonda<br>area 566 mq<br>n° 72 perforazioni |                                                                                                                          |



COMMITTENTE:

**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE - STABIO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE SUL FIUME OLONA (ESCLUSO) E IL CONFINO DI STATO, COMPENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO NONCHÉ DEI LAVORI DI RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA DELLE AREE FEMAR E CSFB02

OPERE PRINCIPALI - INTERFERENZE VIARIE

NV24 - Adeguamento sezione stradale di via Cesariano  
Comune di Induno Olona

Planimetria BOE

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| NM0B     | 01    | V    | 26   | P8        | NV2400           | 002    | B    |

| Rev. | Descrizione                                                       | Redatto    | Data    | Verificato   | Data    | Approvato     | Data    | AutoBando | Data |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|-----------|------|
| A    | EMISSIONE ESECUTIVA                                               | A. Ingegn. | 12/2016 | V.A. Marotta | 12/2016 | L. Legramandi | 12/2016 |           |      |
| B    | Revisione a seguito di richieste di modifica pervenute dagli Enti | A. Ingegn. | 04/2017 | V.A. Marotta | 04/2017 | L. Legramandi | 04/2017 |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |
|      |                                                                   |            |         |              |         |               |         |           |      |