Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Finanziamenti ex legge 160/2019
PROSECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI
SERRAMENTI E PARETI VETRATE - SCUOLA DON MILANI
CUP: B71B23000320006

PROGETTO DI FTE ED ESECUTIVO (unica fase)
(art. 23 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50)

PE.04 — Quadro Economico

a.1 Importo dei lavori €79.693,82
a.2 Oneri per la sicurezza € 642,69

a Totale a base di appalto € 80.336,51
b.2 Imprevisti €0,96
b.3 Accantonamento art. 45 D. Lgs. 36/2023 € 1.593,88
b.4 IVA al 10% sui lavori € 8.033,65
b.5 Contributo ANAC € 35,00

b Totale somme a disposizione € 9.663,49
a+b Totale stanziamento da QTE € 90.000,00

Responsabile del Settore
LL.PP. e Manutenzioni
Amedeo Manduzio




